Numer referencyjny: 261.10.PN.2021

Busko-Zdréj, dnia 28.10.2021 r.

INFORMACJA dla Wykonawcéw nr 3

Dotyczy: Postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego

sRemont drég powiatowych na terenie Powiatu Buskiego”

Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 284 i 286 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 - dalej ustawy) udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1:
Zgodnie z warunkami SWZ termin wykonania przedmiotu zaméwienia dla kazdej z czeéci wynosi 30 dni
od podpisania umowy. Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy wymaga prowadzenia robét zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.
Jezeli tak, to czy Zamawiajacy posiada, a nastepnie udostepni wytonionemu wykonawcy zatwierdzony
projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.
Jezeli nie, to czy Zamawiajacy przewiduje wydtuzenie terminu zakonczenia robét o czas opracowania,
uzgodnienia i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét. Nadmieni¢ nalezy, ze
czas opracowania, uzgodnienia i zatwierdzonego w/w projektu org. ruchu trwa ok. 30 dni. W zwiazku z
powyzszym wykonanie opracowanie w/w projektu oraz wykonanie rob6t w terminie okreslonym w SWZ
tj. 30 dni jest nierealny.
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca robdot budowlanych musi dziatla¢ zgodnie z zapisami
okreslonymi w SWZ (SWZ, Rozdz. 111, ust.5) w zwigzku z czym poprzez zapis:

3) wykonania oznakowania ostrzegawczego zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego,

4) zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robét,
rozumie si¢ wykonanie tymczasowej organizacji ruchu i ustawienie zatwierdzonego oznakowania
na czas prowadzenia robét budowlanych na przebudowywanym odcinku drogi.
Ponadto informujemy, Ze Zamawiajacy nie posiada projektu tymczasowej organizacji ruchu i nie
przewiduje wydluzenia terminu zakonczenia roboét.



