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Busko Zdrdj dnia 03.12.2020 r.

INFORMACJA
dla Wykonawcow nr 2

Dotyczy: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 0128T Piasek Wielki - Rzegocm -
Gornowola - Pawlow od km 5+660 do km 8+015 dl. 2355 m” :
Zamawiajacy dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6z. zm.) udziela odpowiedzi na zadane
pytania.

. W zwigzku z przygotowaniami do zlozenia oferty w ww. postgpowaniu przetargowym
Wykonawca zauwaza, iz z uwagi na obecng sytuacja epidemiczng w Polsce oraz utrudniona
mozliwoscig uzyskania wadium w formie papierowej przez wzglad, iz wickszos¢
ubezpieczycieli zgodnie z zaleceniami wprowadzito pracg zdalng, Wykonawca zwraca si¢ z
zapytaniem czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé przedlozenia wadium w formie
elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) — dotyczy wniesienia wadium
w formie innej niz pienigdz tj. gwarancji ubezpieczeniowej — oraz dotgczenie do oferty kopii
dokumentu (wydruku gwarancji elektronicznej)?

Wykonawca zaznacza, iz na gruncie art. 78' § 2 k.c. o$wiadczenie woli zlozone
w postaci elektronicznej (opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu) jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli
ztozonym w formie pisemnej.

W przypadku dopuszczenia przez Zamawiajgcego mozliwosci zlozenia wadium
w wersji elektronicznej prosimy o wskazanie adresu email, na ktdre nalezy je przestaé.

Odp. Zamawiajgcy wyraza zgode¢. Zostala zmodyfikowana SIWZ w pkt. 17.3

2. Prosze o dofgczenie szczegdhu kanalu technologicznego oraz potwierdzenie, iz kanal
technologiczny na calej dtugosci sktada si¢ z rury ostonowej HDPE fi 110/6,3 mm, dwdch rur
swiatlowodowych HDPE fi 40/3,7 mm i dwéch mikrorur fi 40/8 mm.

Odp. Pozycj¢ nalezy wyceni¢ zgodnie z przedmiarem i kosztorysem ofertowym.

3. W przekrojach konstrukcyjnych oraz szczegoétach znajduje sie kolejowe koryto zelbetowe,
Jednak nie zostato ono uwzglednione w przedmiarze. Czy nalezy je wykona¢?

Odp. Nalezy wyceni¢ pozycje zgodnie z przedmiarem robét i kosztorysem ofertowym.

4. Wg. STWIORB D-05.03.05 projektowana grubosé warstwy wiazacej AC 16W to 4 cm,
natomiast w przedmiarze wynosi ona 5 cm. Jakiej grubosci warstwe nalezy wykonaé?

Odp. Zgodnie z przedmiarem robot i kosztorysem ofertowym.
5. Czy nalezy wykona¢ warstwe wyrdwnawczg na przebudowywanych skrzyzowaniach?

Prosz¢ o ewentualng zmiang przedmiaru lub wskazanie pozycji, w ktore] zostala ona
uwzgledniona.
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Odp. Nie.

6. Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie przepustéw z rur PP pod zjazdami na dziatki,
posesje oraz zjazdami na drogi boczne?

Odp. Projektant nie wyrazil zgody.

7. W przedmiarze uwzgledniono wykonanie obrzezy o wymiarach 6x20x100, natomiast
w STWiIORB oraz opisie maja one wymiar 8x30x100. Jakiego wymiaru obrzeza zastosowaé?

Odp. Zgodnie z przedmiarem robét i kosztorysem ofertowym.

8. Czy Zamawiajgcy dopuszeza zastosowanie $cianek czolowych prefabrykowanych do
umocnienia przepustow pod drogg?

Odp. Nie. Projektant nie wyrazil zgody.
9. Czy do wykonania zjazdow z kruszywa, zgodnie z opisem, zastosowaé kruszywo 0/63?
Odp. Zgodnie z przedmiarem robét i kosztorysem ofertowym.

10. W przedmiarze pkt. 46 d.8 warstwa piasku na peronie przystankowym wynosi 10 cm,
natomiast w opisie wynosi 15 cm. Jakiej grubosci warstwe zastosowaé?

Odp. Zgodnie z przedmiarem robét i kosztorysem ofertowym.

11. Czy umocnienie rowu za pomoca korytek zelbetowych, wskazane w dokumentacji
projektowej w km 7+038 do km 7+198 wchodzi w zakres projektu? Brak jest pozycji
zwigzanej w takim rodzajem umocnienia w przedmiarze robot.

Odp. Nie.

12. Czy Zamawiajacy przewiduje wykonan'ie odwiertow celem weryfikacji grubosci
poszczegolnych warstw i calej konstrukeji?

Odp. Nie przewiduje.

13. Czy Zamawiajacy dopusci firmy trzecie ( nie bedgce Wykonawceg ani Nadzorem) do
przeprowadzenia nie odptatnych dla Zamawiajacego odwiertéw w przebudowywanej drodze
celem weryfikacji grubosci poszezegdlnych warstw i catej konstrukcji?

Odp. Nie. Niezlecone zadania przez Zamawiajacego nie moga by¢ pézniej uzyte przez
Zamawiajjcego.

14. W zwiazku z ogloszona w érode 11 marca 2020 przez Swiatowq Organizacje Zdrowia
pandemig choroby COVID-19 nastapito wejscie w  zycie regulacji prawnych
wprowadzajacych szczegolne $rodki na czas pandemii, tj. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z
dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu
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epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego nastgpnie Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 24 marca 2020 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie ogloszenia na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie ogloszenia
na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w zwiazku z
pandemig wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszly w zycie Rozporzadzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczegolnych rozwigzan w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oswiaty w zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oswiaty w zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
ktore zawiesza funkcjonowanie placowek o§wiatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z
mozliwoscig jego przedtuzenia.

Jednoczesnie staty wzrost przypadkéw zachorowan na COVID-19 wprowadza konieczno$é
stalego monitorowania i dostosowywania sig do srodkow zapobiegawczych wprowadzanych
przez Rzad Rzeczypospolitej Polskiej, co w najblizszym czasie moze mie¢ bezposredni
wplyw na funkcjonowanie przedsigbiorstw, w tym naszej spétki.

W zwigzku z rozprzestrzenianiem si¢ wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrozonych moga
zosta¢ zastosowane takie dziatania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu,
zamykanie catych miast, stref gospodarczych czy zaktadéw przemystowych. Nie mozna
wykluczy¢, ze podobne dziatania bgda miaty miejsce na terytorium Polski. To z kolei moze
wplyngé negatywnie na wspdtpracg z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp.
Wykonawca wskazuje, ze powyzsza sytuacja w dalszej perspektywie — ktérej ramy czasowe
na dzief sktadania oferty pozostaja nieznane - moze spowodowac istotne problemy z
wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminéw posrednich w terminach okreslonych
umownie. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiajacy przewiduje
mozliwos$¢ wydhuzenia czasu na ukoficzenie wykonania umowy, jak réwniez wydhuzenie
czasu na wykonanie terminéw posrednich w przypadku wykazania przez Wykonawce
przeszkod w realizacji Umowy zwiazanych z pandemig COVID-19? Jakich dowod6w bedzie
oczekiwal Zamawiajacy w celu wykazania powyzszych okolicznosci?

Odp. Dowody sklada Wykonawca, a Zamawiajacy je ocenia, wskazujac na
okoliczno$ci niemoznosci dochowania terminu nie znajac okoliczno$ci i dowodo6w nie jest
mozliwe wyrokowanie czy wydluZenie terminu bedzie uzasadnione w oparciu o art. 15 r
ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych
oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych .

Na obecng chwil¢ wymaga si¢ zachowania niezmiennosci terminu wykonania
przedmiotu umowy.

15. W zwiazku z ogloszong w $rode 11 marca 2020 przez Swiatowg Organizacje Zdrowia
pandemig choroby COVID-19 nastapito wejscie w zycie regulacji prawnych
wprowadzajgcych szczegdlne $rodki na czas pandemii, tj. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z
dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu
epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego nastgpnie Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 24 marca 2020 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie ogloszenia na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie ogtoszenia
na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w zwiazku z
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pandemig wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszly w zycie Rozporzadzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczego6lnych rozwiazan w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oswiaty w zwigzku z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i
zwalczaniem COVID-19,

- zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oswiaty w zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, ktére zawiesza funkcjonowanie placowek oswiatowych w
okresie do 10 kwietnia 2020 r. z mozliwoscig jego przedtuzenia.

Jednoczesnie staly wzrost przypadkow zachorowan na COVID-19 wprowadza koniecznosé
stalego monitorowania i dostosowywania si¢ do $rodkéw zapobiegawczych wprowadzanych
przez Rzad Rzeczypospolitej Polskiej, co w najblizszym czasie moze mie¢ bezposredni
wplyw na funkcjonowanie przedsigbiorstw, w tym naszej Spoiki.

W zwigzku z rozprzestrzenianiem si¢ wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrozonych moga
zosta¢ zastosowane takie dziatania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu,
zamykanie catych miast, stref gospodarczych czy zaktadéw przemystowych. Nie mozna
wykluczy¢, ze podobne dzialania beda miaty miejsce na terytorium Polski. To z kolei moze
wplyng¢ negatywnie na wspolpracg z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a
takze wzrost cen produktow, ustug 1 kosztéw sity roboczej, ktorego rozmiar6w nie sposob
przewidzie¢ w momencie skladania oferty. Wykonawca wskazuje, ze powyzsza sytuacja w
dalszej perspektywie moze spowodowac istotne i nadzwyczajny wzrost kosztow wykonania
umowy, co moze narazi¢ Wykonawce na istotne straty. W zwigzku z powyzszym
Wykonawca zapytuje, czy Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ podwyzszenia wynagrodzenia
z tytutu wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawce
istotnego wzrostu kosztoéw realizacji Umowy zwiazanych z pandemig COVID-19? Jakich
dowoddéw bedzie oczekiwal Zamawiajacy w celu wykazania powyzszych okolicznosci?

Odp. Dowody sklada Wykonawca, a Zamawiajacy je ocenia, nie znajac okoliczno$ci i
dowodow nie jest mozliwe wyrokowanie. Na obecng chwil¢ wymaga si¢ zachowania

niezmiennoS$ci cen przez okres trwania umowy.

16. Czy zamawiajacy dopuszcza zamiang rur PEHD na rury PP o tej samej $rednicy i
parametrach wytrzymatosciowych?

Odp. Nie. Projektant nie wyrazil zgody.




